

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....กวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ ตำบลป่าบอน
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่าง อบต.ป่าบอน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒๘,๙๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...
 - งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จำนวน ๓,๒๐๙.๐๔ ลบ.เมตร
 - ค่าขนย้ายวัชพืชและดินเลนด้วยรถ ๖ ล้อ จำนวน ๒๒๘.๕๔ ลบ.เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.... เป็นเงิน.....๑๒๓,๙๐๐.-บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....งานก่อสร้างชลประทาน.....
 - ๖.๑....แบบ พร.๔.....
 - ๖.๒....แบบ พร.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัตน์ สังข์จีน	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ป่าบอน	ประธานกรรมการ
๒. นายเวชยันต์ พรหมบุตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายสันชัย สังข์น้อย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน. ๗๗๐๐๒/๑๔๗๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๗๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๙๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๒๓,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ สังข์จีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันชัย สังข์น้อย)

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

โครงการกวาดลอกรั้วและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]